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Ajánlattételi felhívás-tervezet

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Recsk Nagyközségi
Önkormányzat

Nemzeti azonosító szám:
EKRSZ_89778180

Postai cím: Kossuth Lajos út 165.

Város: Recsk NUTS-kód: HU312 Postai
irányítószám: 3245

Ország:
Magyarország

Egyéb cím adatok:

Kapcsolattartó személy: Kalmárné Kovács Andrea

E-mail: jegyzo@polghiv-recsk.t-
online.hu

Telefon: +36/20/972
9509

Fax: [*]

Internetcímek:

Ajánlatkérő általános címe: (URL) https://www.recsk.hu

Felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: ANPAST Europroject
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosító szám:
EKRSZ_6126859

Postai cím:

Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Postai
irányítószám: 1053

Ország: HU

Egyéb cím adatok: Ferenciek Tere 2. II. emelet 13.

Kapcsolattartó személy: dr. Csuka Márton

E-mail: anpast@anpast.hu Telefon: +36 307212753 Fax: -

Internetcímek:

Ajánlatkérő általános címe: (URL) www.anpast.hu

Felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. ☐igen ☒nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. ☐igen ☒nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. ☐igen ☒nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: ☐Közjogi szervezet

☐Központi szintű

☐Közszolgáltató

☒Regionális/helyi szintű

☐Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bek.]

☐Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Fő tevékenység: ☐Általános közszolgáltatások

☐Egészségügy
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☒Egyéb tevékenység

☐Gazdasági és pénzügyek

☐Honvédelem

☐Környezetvédelem

☐Közrend és biztonság

☐Lakásszolgáltatás és rekreáció

☐Oktatás

☐Szabadidő, kultúra és vallás

☐Szociális védelem

Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: ☐Árubeszerzés

☐Szolgáltatás megrendelés

☒Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV kód:

45000000-7 Építési munkák

II.1.3) A szerződés tárgya: Recski Önkormányzati Hivatal belső felújítása

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége: [max. 6000 karakter]

Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].
………..

A részletes mennyiségeket, leírást, anyagmegnevezéseket a Dokumentáció III. kötete
(műszaki leírás) tartalmazza.

(építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

Időtartam hónapban: …. vagy napban: vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye:

3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. hrsz.: 995/1

II.1.7) Részekre bontás:

Részajánlat tételre lehetőség van ☐igen

☒nem

Ajánlatok benyújtható ☐valamennyi részre

☐legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:

☐csak egy részre nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető
részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a
közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a
beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege
és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja nem teszik
lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Az építési beruházás műszakilag
egy egységet képez, a munkák funkcionálisan egybetartoznak. A munkák természete sem
szakmai okokból, sem a feladatok jellege, sem felelősségi körök elhatárolása szempontjából
nem teszi lehetővé a rész-ajánlattételi lehetőséget. A részajánlattételi lehetőség biztosítása
tekintetében Ajánlatkérő gazdasági szempontú vizsgálatot is elvégezte, amely alapján
megállapítható, hogy műszaki-szakmai szempontokon túl gazdasági szempontból sem
indokolt a részajánlattételi lehetőség biztosítása, figyelemmel arra, hogy műszaki
dokumentációban foglalt feladatok egy szerződés keretében történő teljesítése kedvezőbb
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pénzügyi feltételek mellett biztosítható.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2.2) További CPV kód(ok):

Fő CPV-kód:

45000000-7    Építési munkák
45300000-0    Épületszerelési munka
45310000-3    Villamos szerelési munka

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU312 Heves

A teljesítés helye: 3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. hrsz.:
995/1

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: [max. 6000 karakter]

Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont].

………..

A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok
mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött
közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki
dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan
költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények
és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.

A megvalósítandó kivitelezési tevékenység nem építési engedélyköteles tevékenység.

II.2.5) Értékelési szempontok:

Az alábbiakban megadott szempontok: ☒igen

☐nem

Minőségi kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

2. A teljesítésben résztvevő szakember
szakmai tapasztalata ….. munkák helyszíni
irányításában (hónap, min. 0 hónap, max.
24 hónap)

20

3. A kivitelezési munkákra kötelezően
előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónap, min. 0
hónap, max. 12 hónap)

10

Költség kritérium: ☐igen

☒nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Ár kritérium: ☒igen

☐nem

Megnevezés Súlyszám Jelentőség

Vállalkozói díj (nettó Ft) 70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetén ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke)
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II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer
időtartama:

Időtartam hónapban: ……

Napokban kifejezett időtartam:

Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható ☐igen

☒nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: [max 400 karakter]

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)

A gazdasági szereplők tervezett száma
(keretszám):

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: [max 4000
karakter]

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) ☐igen

☒nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: ☐igen

☒nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell
benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

☐igen

☒nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel
és/vagy programmal kapcsolatos

☐igen

☒nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.13) További információ: [max 4000 karakter]

A II.1.1) pont szerinti szerződés vállalkozási szerződés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

Kizáró okok felsorolása: [max. 6000 karakter]

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bek. h)-k) és m) pontja szerinti
kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a
kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].

A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §]
lehetőségére.
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Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: [max. 6000 karakter]

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont
kb) pontját nyilatkozatával kell igazolnia.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második
Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatot kell érteni.

A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjára vonatkozóan kormányrendeletben meghatározottak szerint kell a részletes
adatokat megadnia.[Kbt. 114. § (2) bek.]

Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt
be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az
ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].

Ha ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja szerinti okból az e pontokban
meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési eljárásból vagy koncessziós beszerzési
eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő (1)
bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve
az érintett cselekménynek a részletes leírását. [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1a) bek.]

Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot
abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését [Kbt. 67. § (4) bek.].

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges
tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak)
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő
– ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
pont]: -

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági igazolása: -

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -

Az alkalmassági minimumkövetelmények: -

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -

Az alkalmassági minimumkövetelmények: -

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem kerül meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel alkalmassági követelményt nem ír elő.

III.1.4) A szerződés biztosítékai: [max. 4000 karakter]

Késedelmi kötbér: A késedelem minden naptári napjára a nettó vállalkozási díj ….%-a. A
késedelmi kötbér maximális mértéke: nettó vállalkozási díj ….%-a. Kötbérterhes határidő a
véghatáridő.

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj ….%-a,

Hibás teljesítési kötbér:
2. sz. értékelési szempontra tett vállalás nem teljesítése esetén: nettó vállalkozási díj 20.%-a
3. sz. értékelési szempontra tett vállalás nem teljesítése esetén: nettó vállalkozási díj 20.%-a
összesen max. nettó vállalkozási díj ….%-a.

Jótállás: Időtartama: 36 hónap+X hónap (3. értékelési szempontra tett megajánlás szerint).
Ha a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (különösen a 181/2003. (XI. 5.)
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Korm. rendelet) a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett
részei/elemei tekintetében a jogszabály előírásai irányadók. Kezdő időpont: sikeres műszaki
átadás-átvétel napja.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: [max. 4000 karakter]

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Előleg: teljes ellenszolgáltatás ….%-a.

Számlázás: 3 db részszámla, 1 db végszámla. 1. részszámla: 25 %-os készültségi foknál, 2.
részszámla: 50 %-os készültségi foknál, 3. részszámla: 75 %-os készültségi foknál,
végszámla: 100 %-os készültségi foknál nyújtható be.

A számlák kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja.

A végszámla kibocsátásának feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárása, ill. a Kbt. 135.§ (1) szerint a teljesítésigazolás kiadása.

Részteljesítési határidő nincs.

Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(7), Ptk. 6:130. § (1)-(2) (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül
sor) 322/2015. Kr. 32/A. §, (alvállalkozó igénybevétele esetén), 322/2015. Kr. 30. § (1), (3),
32. § (1)-(2) és (4)-(6), 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b), 2011. évi
CXCV. tv., 368/2011. (XII. 31.) Kr.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint, a szerződés átalánydíjas.

Finanszírozás: A …… pályázati felhívásra benyújtott, …… azonosítószámú Támogatói
Okirat alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás alapján.

Támogatási intenzitás: …..%

Részletek: szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás ☒igen ☐nem

Gyorsított eljárás ☐igen ☒nem

Indokolás:

Meghívásos eljárás ☐igen ☒nem

Gyorsított eljárás ☐igen ☒nem

Indokolás:

Tárgyalásos eljárás ☐igen ☒nem

Gyorsított eljárás ☐igen ☒nem

Indokolás:

Versenypárbeszéd ☐igen ☒nem

Innovációs partnerség ☐igen ☒nem

IV.1.2) Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul ☐igen ☒nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel ☐igen ☒nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel ☐igen ☒nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul ☐igen ☒nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják ☐igen ☒nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
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IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni ☐igen ☒nem

További információk elektronikus árlejtésről:

IV.2. Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2022/….. 12:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy az időtartam hónapban: vagy napban: 60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

V. Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: ☐igen ☒nem

Az ajánlati biztosíték mértéke:

A befizetés helye:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:

V.2) További információk: [max. 6000 karakter]

1. Az eljárás fajtája a Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás.

2. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége (Kbt. 39. § (1) bek.): www.ekr.gov.hu
EKR szám: ……

3. Az ajánlat benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja: elektronikus.

4. Az ajánlatok felbontásának ideje: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az
EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A
Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve
azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

5. AK helyszíni bejárást nem tart, ugyanakkor a beavatkozási munkálatok helyszíne
korlátozás nélkül szabadon megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az
ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében a beavatkozások helyszínét
előzetesen tekintsék meg. AK konzultációt nem tart.

6. A szerződés teljesítése során nyertes AT-nek rendelkeznie kell a 266/2013. (VII. 11.)
Kr. szerinti építési szakterület MV-…. jogosultságú felelős műszaki vezetővel. AK
elfogadja, ha a kért jogosultságú FMV(k) helyett az adott  jogosultsággal egyenértékű
képesítési minimum követelményt tartalmazó jogosultságú FMV(k) kerül(nek)
bevonásra a teljesítésbe.

7. Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-a alapján ajánlatkérő előírja,
hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű …. millió
Ft/év és …. millió Ft/káresemény limitű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell
kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes
időtartamára. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a
Szerződéstervezet tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a
szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt
ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a
következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

8. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza és a 81. § (4)-(5) bekezdését
alkalmazza.
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9. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 115. § (4) bek-re.

10. AK a 322/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bek-re tekintettel előírja szakmai ajánlat
benyújtását, amelynek az árazott költségvetés és az értékelési részszempontokra tett
megajánlás képezi a részét.

11. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Stumpf Gábor
lajstromszáma: 00063

12. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.

13. Az értékelés módszere: 1. Vállalkozói díj (nettó Ft): fordított arányosítás, 2.-3.
értékelési szp.: egyenes arányosítás.

14. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.

15. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.

16. A Kbt. 71. § (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő
korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

17. Rövidítések: AK=ajánlatkérő, AT=ajánlattevő, szp.=szempont, bek.=bekezdés,

V.3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

II. kötet

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSTERVEZET

amely létrejött egyrészről
Név:
Székhelye:
Statisztikai számjel:
Adószáma:
Pénzforgalmi számlaszáma:
Telefon:
E-mail:
Képviselő neve:
Képviselő címe:
Képviselő elérhetőségei:
Telefon:
E-mail:
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ):
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a
Név:
Székhelye:
Adószáma:
Pénzforgalmi számlaszáma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cégjegyzékszáma:
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyfél-jel (NÜJ):
Képviselő neve:
Képviselő címe:
Képviselő elérhetőségei:
Telefon:
Fax:
E-mail:
mint Vállalkozó kivitelező(k) (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le „Recski Önkormányzati Hivatal belső felújítása” tárgyban. A közbeszerzési eljárás
nyertese a Vállalkozó lett.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a jelen
szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez
csatolásra.
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A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései
megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit):
- felek által aláírt Vállalkozási Szerződés,
- a közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, és mellékleteik (adott

esetben),
- ajánlatkérési dokumentáció I. kötet (Útmutató), II. kötet (Szerződéstervezet), és a Műszaki leírás,

dokumentáció, és esetleges módosításai,
- Vállalkozó ajánlata,
- felelősségbiztosítás.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a „Recski Önkormányzati Hivatal belső felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar szabványoknak és
jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező Megrendelő által
biztosított műszaki dokumentáció és a Megrendelő által elfogadott vállalkozói ajánlatban foglalt
feltételeknek megfelelően.

2. Az építési munkaterület pontos körülírását a III.1.1 pont tartalmazza. Az építményre, építési
tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását a szerződés
mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen,
határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági
bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben
megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes
munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő,
hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló
dokumentumokat a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles
bemutatni és a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadni.

3. A Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (2) bekezdés]:

Részszempont Vállalkozó megajánlása
1. Vállalkozói díj (nettó Ft) …
2. A teljesítésben résztvevő szakember szakmai tapasztalata …..
munkák helyszíni irányításában (hónap, min. 0 hónap, max. 24
hónap)

…

3. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson
felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap,
max. 12 hónap)

…

A Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevonni az ajánlatában a 2.1 értékelési részszemponthoz megjelölt
szakembert:

2. értékelési részszemponthoz megjelölt szakember:
Szakember neve: …
Szakember kamarai azonosítószáma2: …

A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (4) bekezdésére tekintettel is - köteles legkésőbb a szerződés
teljesítésének kezdő időpontjától – a 2.3 értékelési szempontokra tett megajánlás szerinti tapasztalattal
rendelkező szakembert bevonni a teljesítésbe, tekintettel arra, hogy a jelen szerződés sajátos

1 Nyertes ajánlattevő megajánlásának megfelelően véglegesítendő.
2 Amennyiben rendelkezik a szakember kamarai azonosítószámmal. Egyéb esetben ez a rendelkezés törlendő.
3 Nyertes ajánlattevő megajánlásának megfelelően véglegesítendő.
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tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a megelőző közbeszerzési eljárásban
az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

4. A jelen szerződés tárgyát képező munka oszthatatlan.

5. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapján
szerződő hatóságnak minősül.

6. Vállalkozóként feltüntetett felek, akik a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként tettek
ajánlatot, ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés egyetemlegesen
történő teljesítésére. (közös ajánlattétel esetén) Közös ajánlattétel hiányában ez a rendelkezés
törlendő.

II. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, A FIZETÉS RENDJE

II. 1. A vállalkozói díj

1. A Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az
alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg:

……………………..,-Ft + ÁFA.

A vállalkozói díj a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó,
az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak.

2. A vállalkozói díjra eső mindenkori Áfa a hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás nem
engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak
megfelelően az "egyenes ÁFA" szabályai szerint történik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 142. §-a alapján, az ÁFÁ-t a Vállalkozó fizeti meg.

3. Szerződő Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

4. Megrendelő kijelenti, hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével:

Megrendelő az ellenszolgáltatást a ….. pályázati felhívásra benyújtott, ……. azonosítószámú
Támogatói Okirat alapján folyósított vissza nem térítendő támogatás alapján biztosítja. A támogatási
intenzitás mértéke: a projekt elszámolható költségének …… %.

5. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzített teljes műszaki tartalom
megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a

Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési ajánlattétel során;
b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció részeként kapott árazatlan

részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat helyesnek és pontosnak
találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van a projekt terjedelmével;

c) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben ismerte a
projekt terjedelmét, az előírt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az építési
technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díjat befolyásolhatta;

d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges kiegészítő
tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás korrigendumait) tökéletesen
alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az általa szolgáltatandó projekt
dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni;
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e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa készítendő
„műszakit dokumentációval” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és kötelezettségét;

f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és
szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír.

6. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó
kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vállalkozó a műszaki
dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel szemben
követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, hogy valamely tétel az árazott
költségvetésből kimaradt.

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban megajánlott vállalkozói díjat a közbeszerzési
eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumok – így különösen az
eljárást megindító felhívás, kiegészítő tájékoztatás(ok), a műszaki dokumentáció, az árazatlan
költségvetési kiírás – és azok esetleges módosításai, valamint a kivitelezés helyszínének és az
elvégzendő munka műszaki tartalmának teljes ismeretében határozta meg. Vállalkozó egyúttal a
vállalkozói díj meghatározása során figyelemmel volt az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozó részeiben foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot,
közvetlen költséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és hiánymentes megvalósításhoz szükséges.

A vállalkozói díj ennek megfelelően tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan felmerülő
minden közvetlen és közvetett díjat, költséget (ideértve az esetlegesen a szerződés teljesítése során
létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, bérletet, illetéket,
járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó engedélyek
beszerzése, az engedélyeztetési eljárások költségét amennyiben azok szükségessé válnak, a teljesítés
során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági egyeztetés költségét, díját, a hibajavítás(ok)
költségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének
költségét, a szükséges vizsgálatok elvégzését, az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az
összes anyagmozgatási, felvonulási és munkaterület őrzési költséget, a takarítás, az építési törmelék,
hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tárolásának, valamint elszállításának költségeit, az
ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási
költséget, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának
rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását,
bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez
szükségeltetik, azaz a létesítmény „kulcsrakész” megvalósításának teljes díját. Vállalkozó köteles
viselni a munkálatokhoz szükséges közművek költségeit.

8. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek, különösen a Kbt.
141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem
érvényesíthet.

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok:
Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7)
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A (alvállalkozó igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1), (3), 32. § (1)-(2) és (4)-(6);
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont;
2011. évi CXCV. törvény;
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368/2011. (XII. 31.) Kr.

10. Vállalkozó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján - nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

11. Vállalkozó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

12. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó – a Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján – köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

II.2. Előleg

1. Vállalkozó jogosult a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás ……%-ának megfelelő
mértékű előleg igénylésére.

2. Az előleg igénylése esetén a Vállalkozó az igényelt előlegről számlát állít ki. A Megrendelő az
előleg teljes összegét legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

3. Az előleg elszámolása a 2. és 3. részszámlából történik arányosan, azzal, hogy amennyiben az
előleg nem kerül visszafizetésre a felmondás esetén a felmondást megelőzően, vagy vis maior esetén
az esemény bekövetkezését megelőzően, akkor az előleg teljes hátralevő része azonnal esedékessé
válik és az aktuális számlából kell levonni.

II.3. Számlázás

1. Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

2. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy a Vállalkozónak a teljesítés során négy
számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

 Az 1. részszámla a kivitelezési munka 25%-os készültségének teljesítésigazolását követően
nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj
25%-ának megfelelő összeg.

 A 2. részszámla a kivitelezési munka 50%-os készültségének teljesítésigazolását követően
nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj
25%-ának megfelelő összeg.

 A 3. részszámla a kivitelezési munka 75%-os készültségének teljesítésigazolását követően
nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj
25%-ának megfelelő összeg.

 A végszámla a kivitelezési munka 100%-os készültségének teljesítésigazolását követően
nyújtható be, melynek összege maximum a kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj
25%-ának megfelelő összeg.

Megrendelő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg
részteljesítési határidőt.

3. A részszámlák kifizethetőségét a Megrendelő a műszaki ellenőr igazolása alapján hagyja jóvá. A
Műszaki ellenőr a Munkák előrehaladását százalékos alapon követi, a Munkák aktuális állapotának a
végleges (elérendő) állapothoz való viszonyításával, annak érdekében, hogy a Vállalkozó
elszámolásainak kibocsátásához és jóváhagyásául megfelelő alapot biztosítson. A részszámlák
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összegét – a 322/2015.(X. 30.) Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapján – a Megrendelő által teljesítés
igazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy
a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

4. A teljesítés igazolást Megrendelő a műszaki ellenőr igazolása alapján hagyja jóvá. A végszámla
kibocsátásának feltétele a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a
Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a teljesítésigazolás kiadása.

5. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő dokumentumok
benyújtása a Megrendelőnek:

- fotódokumentáció
- E-Építési napló vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben digitális adathordozón
- Teljesítésigazolás;
- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
- Végátadás esetén a jótállási jegyek.

A számlarészletezőt az alábbi tartalommal kell elkészítenie a Vállalkozónak valamennyi részszámla és
a végszámla benyújtásakor is: a nyertes, tételes árajánlatnak megfelelő bontású kell legyen a
számlarészletező. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszámára történő
hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, keltezést, a számla
kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tétel megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak
mértékegységét, nettó egységárat, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a végösszesen nettó és
bruttó összegét.

6. A kifizetések az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:

a) az előleg a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
[322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, míg
alvállalkozó Vállalkozó általi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A §-ában foglaltak
szerint.

7. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden szükséges
elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van kitöltve és az
megfelel a Támogatói Okiratnak.

II.4. A pótmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszámolása

1. Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül – a Megrendelő által jelen szerződésben foglaltak
szerint elrendelt pótmunka kivételével – semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.

2. Építőipari pótmunkaként csak olyan munkák költsége számolható el, amelyek az építési
naplóban rögzítésre kerülnek.

3. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető.

4. Pótmunka megrendelése és elszámolása esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező Ítélőtábla
Polgári Kollégiumának 1/2006. (XI. 30.) számú kollégiumi ajánlásával összhangban járnak el.

5. Pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott
ajánlatában szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni, az ajánlatban nem
szerepelő tételek árát a TERC árazó szoftver szerinti egységárakkal kell kalkulálni; a műszaki
ellenőr jóváhagyásával.
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6. A pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a pótmunkával
összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat is.

7. Pótmunka szükségességének felmerülése esetén a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában
foglaltak az irányadók.

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

III.1. Munkaterület átadás- átvétele

1. Az építési munkaterület címe:

3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165. hrsz.: 995/1

2. Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy építményrész
tulajdonosa.

3. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépésének napjától számított 3 napon belül
adja át Vállalkozónak. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott munkaterületen a tényleges munkavégzés
megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:
- építési napló megnyitása (határnapja a munkaterület átadása),
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.

5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről, és annak őrzéséről Vállalkozó köteles
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén elbontani és
elszállítani.

III.2. A teljesítés időtartama / határideje, előteljesítés

1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a munkaterület átadásától számított ……
belül (kötbérterhes határidő) köteles teljesíteni.

2. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn
belül lezárul.

3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

III.3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas
állapotban átadni. A Megrendelő jogosult az elvégzett munkákat és a folyamatban lévő munkavégzést
ellenőrizni, úgy hogy ezzel a Vállalkozó munkavégzését nem akadályozza. Megrendelő az ellenőrzést
a jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőr útján gyakorolja.

2. A Megrendelő köteles a teljesítés igazolással igazoltan teljesített munka ellenértékét határidőben
kifizetni.

3. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő szolgáltatja.

4. A vállalkozói díj késedelmes kifizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.
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5. A fentieken túlmenően Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban jogosult,
illetőleg köteles:

a) a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában személyesen,
vagy a Megrendelő műszaki ellenőre (Mérnök) által részt venni, szükség esetén (indokolt
paraméterek között) mintát bekérni és dönteni;

b) a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi
megfelelőségének vitája esetén Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni azzal, hogy ha a
vizsgálat eredménye vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét a Vállalkozó viselni
köteles;

c) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;
d) alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit, helyszíni

személyzetét az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot, berendezést.

6. Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben
meghatározottakon kívül további Megrendelői adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a Vállalkozó
írásbeli felhívására a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidők megtartására való
tekintettel a Vállalkozó számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A Vállalkozónak az
adatszolgáltatásra irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy sürgős jellegét külön
jeleznie kell. A szerződésben meghatározott teljesítési határidők betartását veszélyeztető Megrendelői
adatszolgáltatási, illetve döntési késedelem esetén Vállalkozó a jogszabályok alapján, ennek
hiányában legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amit Megrendelő később nem vitathat.

7. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, ennek keretében
köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses kötelezettségek teljesítését, amelyeket a
közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe vett, így köteles ellenőrizni a 2. értékelési
szempontra tett megajánlás szerinti tapasztalattal rendelkező szakember teljesítésbe történő bevonását
és dokumentálni az ezzel kapcsolatos adatokat. A Megrendelő köteles továbbá ellenőrizni és
dokumentálni a 3. értékelési szempontra tett megajánlás szerinti többletjótállás vállalásra vonatkozó
kötelezettség megtartását.

Megrendelő a 2. értékelési szempontra tett megajánlás szerinti tapasztalattal rendelkező szakember
teljesítésbe történő bevonását műszaki ellenőre által ellenőrzi. Vállalkozó köteles ezért a 2. értékelési
szempontra tett megajánlás szerinti tapasztalattal rendelkező szakember részvételével kapcsolatos
valamennyi adatot, így különösen, de nem kizárólagosan a szakember kivitelezés helyszínén való
megjelenéseinek időpontját és időtartamát, szakember által a kivitelezés helyszínén ellátott
feladatokat, a szakember által a kivitelezés helyszínén kívül ellátott további feladatokat az építési
naplóban vagy egyéb írásban dokumentált módon naprakészen feltüntetni.

Amennyiben a műszaki ellenőr azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó a 2. számú értékelési szempontra
tett vállalását nem a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően teljesítette, megfelelő határidő
tűzésével felszólítja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben a határidő
eredménytelenül telik el, a Vállalkozó kötbért tartozik fizetni a szerződés IV.4. pontja szerint.

Megrendelő a 3. értékelési szempontra tett megajánlás szerinti többletjótállás vállalásra vonatkozó
kötelezettség megtartását műszaki ellenőre által elsődlegesen a jótállással kapcsolatos dokumentumok
alapján, másodlagosan a többletjótállási időben a Vállalkozó által esetlegesen teljesítendő jótállási
kötelezettségek ellátása alapján ellenőrzi.

Amennyiben a műszaki ellenőr azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó a 3. számú értékelési szempontra
tett vállalását nem a szerződésben foglalt előírásoknak megfelelően teljesítette, megfelelő határidő
tűzésével felszólítja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben a határidő
eredménytelenül telik el, a Vállalkozó kötbért tartozik fizetni a szerződés IV.5. pontja szerint.
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Megrendelő műszaki ellenőre a Szerződés teljesítése során fokozottan és folyamatosan ellenőrzi a
vállalások betartását. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a fentiek szerint vállalt megajánlásait a
Szerződés időtartama alatt, abban az esetben a Megrendelő azt hibás teljesítésének, és ezzel együtt
szerződésszegésnek minősítheti.

8. Megrendelő köteles dokumentálni a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és –
adott esetben – a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését.

III.4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

1. A Vállalkozó köteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak mindenben
megfelelő építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, villamosipari termékek,
berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, a beépítés előtt számlával, vagy
szállítólevéllel, vagy – a saját költségére beszerzett - minőségtanúsító okirattal (építőipari
alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati
jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkaterületet, valamint a kivitelezés során esetlegesen igénybe vett közterületet – pl. járda,
úttest – folyamatosan tisztán tartani, és a kivitelezés során keletkező hulladékot – engedéllyel
rendelkező hulladékkezelőhöz – elszállítani vagy elszállíttatni, és a szabályszerűen történő
hulladék elszállítást tanúsító bizonylatokat a kivitelezés helyszínén tartani, és azokat a műszaki
ellenőrnek – kérésére – ellenőrzésére átadni,

- a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul
írásban értesíteni és - egyben lehetősége szerint - saját hatáskörében eljárni azok elhárítása
érdekében,

- minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen megrendelői
utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelenteni a Megrendelőnek, és együttműködni a
megfelelő megoldás kidolgozásában,

- biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok
betartását és betartatását,

- Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlását biztosítani,

- a hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni, hogy azok
bármikor ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi
körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok képviselői részt vehessenek

- a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni;

- az építési naplóban vagy egyéb írásban dokumentált módon rögzíteni az ajánlatában a 2. számú
értékelési szempontra megajánlott szakember teljesítésbe történő bevonásával kapcsolatos
adatokat.

2. A Vállalkozó - a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel - köteles bevonni a teljesítésbe – legkésőbb
a szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező
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felelős műszaki vezetőt bevonni a teljesítésbe, aki megfelel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
előírásainak.

Vállalkozó felelős műszaki vezetői:

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterület MV-….. felelős műszaki
vezető:……………………………………………………………

3. A Vállalkozó munkavégzése során a műszaki leírásban illetve az ajánlatában (beárazott
költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagokat, szerelvényeket stb. köteles alkalmazni, azzal, hogy a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződés megkötését
követően az árazott költségvetés tételei tekintetében Megrendelő és Vállalkozó egyeztetést
folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. Vállalkozó a beépített
anyagok, szerelvények, stb. megfelelőségét az érvényes jogszabályi előírások és műszaki előírások
szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A felhasználandó építő- és szerelőipari
anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (alkalmassági
bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket,
szakvéleményeket, stb.) másolatban, a műszaki átadás-átvételkor átadja Megrendelőnek. A
megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

4. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni. Vállalkozó
a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
vagy munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

6. Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése
során a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően alvállalkozót vesz
igénybe / nem vesz igénybe.

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni (a megnevezésen túl az
elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amelyet az ajánlatában nem nevezett
meg és részt vesz a szerződés teljesítésében.  Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a megelőző közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

Vállalkozó a szakember tekintetében köteles a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapján – a kivitelezés során keletkező
hulladékok elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése: Vállalkozó.

8. A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ára figyelemmel a jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedő teljes körű …. millió Ft/év és …. millió
Ft/káresemény limitű építési-szerelési felelősségbiztosítással, rendelkezik, és ennek igazolásául
átadja Megrendelőnek a felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumokat. A Vállalkozó
felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása esetleg nem
fedez. Vállalkozó a felelősségbiztosítási kötvénye mellett az utolsó esedékes biztosítási díjrészlet
befizetésének igazolását is köteles Megrendelő részre átadni, amellyel igazolja a biztosítási szerződés
fennállását. Vállalkozó a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítását köteles jelen szerződés
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teljesítésének időtartama alatt fenntartani. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az Vállalkozó,
valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és valamennyi közreműködő által okozott kárért való
felelősségre is. Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye, valamint az utolsó biztosítási díjrészlet
befizetésének igazolása a jelen Vállalkozási Szerződés mellékletét képezik.

9. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, azonos vagy
jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a
Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt.-nek megfelelően jogosult, különös tekintettel a
Kbt. 141. §-ában foglaltakra.

10. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és
szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt tulajdonságú anyagot, szerelvényt, gépet,
készüléket és berendezést használhat fel, építhet be.

11. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és
egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a
szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a
kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és
munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a
munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott tároló-,
és munkahelyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban köteles a
műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt legalább öt nappal, annak
érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja.
Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a Megrendelő kérésére saját költségén kell a
visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült
el.

13. Vállalkozó köteles együttműködni (pl. műszaki adatok szolgáltatása) a projekt irányításába,
lebonyolításába bevont közreműködő szervezetekkel (közbeszerzési szakértő, pénzügyi vezető,
projekt menedzser, Magyar Államkincstár, nyilvánosság biztosítását szervező cég, tervező stb.).

14. Szükség esetén Vállalkozó gondoskodik 5 mérnöknapnyi tervezői művezetés megrendeléséről,
annak költségével együtt.

15. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az építőipari
kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen
táblát köteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal

16. A jelen szerződés szerinti feladatait a Vállalkozó – a szerződésben és mellékleteiben foglalt
előírásokon túl – akként köteles elvégezni, hogy a kivitelezést követően a Megrendelő a
használatbavételi engedélyt megkapja.

III.5. Ütemterv

Vállalkozó indikatív jellegű, heti bontású sávos ütemtervet bocsát a szerződés hatályba lépésétől
számított 14 napon belül a Megrendelő rendelkezésére, amely tervek indikatív jellegűek, azonban az
abban foglaltaktól való eltérést Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrével előzetesen
egyeztetni.

III.6. Építési napló

1. A Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.
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A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg az
elektronikus építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót a
Megrendelőtől átvette. Jelen szerződés mellékletét képezi az építési szerződés elektronikus építési
naplóban rögzítendő részletes adatai kinyomtatva.

Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek nyilatkozattételre
jogosult képviselői műszaki kérdésekben:

Megrendelő képviselője Vállalkozó képviselője
Név: Név:
műszaki ellenőr felelős műszaki vezető
Cím: Cím:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
Mobil: Mobil:
E-mail E-mail

III.7. Készre jelentés

1. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkát a műszaki átadás-átvétel megkezdése
előtt legalább 8 naptári nappal írásban köteles készre jelenti. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a
követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen
szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban a
műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha a Vállalkozó legkésőbb a műszaki
átadás-átvétel napján a Megrendelőnek átadja a beépített anyagok, termékek megfelelőségi igazolásait,
valamint a Megrendelő által megkövetelt jótállások meglétét igazoló gyártói jótállási jegyeket.

A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő a
műszaki átadás-átvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a Vállalkozó
a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget.

III.8. Műszaki átadás-átvétel

1. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzi a
Vállalkozó készre jelentése alapján. Az átadás-átvételi eljárás időtartama a teljesítési határidőbe
beleszámít.

2. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap.

3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a szerződésben
meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt módosításoknak
megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat 3 példányban:
- sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv,
- lezárt építési napló
- Megrendelő által jóváhagyott minősítési dokumentáció,
- Adóhatóság, vámhatóság által kibocsátott nemleges igazolások,
- Megvalósulási terv
- Komplett átadási dokumentáció
- megvalósulási dokumentáció,
- kivitelezői nyilatkozat,
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatok,
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- beépített anyagok építési műszaki engedélyei, minőségi tanúsítványai, megfelelőség nyilatkozatai,
igazolásai, a 275/2013. (VII.16.) Kr. szerinti teljesítménynyilatkozatai, gyártói jótállási jegyek,

- mérési, vizsgálati próbaüzemi jegyzőkönyvek (adott esetben),
- fotódokumentáció.

Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő.

4. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat alapján
felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket. Hibás teljesítés
esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minőségi hiba pontos leírását, a kijavítás
minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás
határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és
nem vitatott hibák mennyiségével és minőségével.

5. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg kell
ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A második
sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással befejeztetni a
Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett részére jogosult,
köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos költségét, kiadását, továbbá
ezen szerződésszegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve figyelemmel a Megrendelőt a Vállalkozó
késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási jog gyakorlására.

III.9. Teljesítés

A jelen szerződés akkor tekintendő teljesítettnek a Vállalkozó részéről, ha valamennyi szerződéses
kötelezettségének eleget tett, és az általa elvégzett munkák műszaki átadás-átvétele sikeresen hiba és
hiánymentesen lezárult. A Vállalkozó ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben írtakra
figyelemmel lesz a készre jelentés időpontjának megállapítása során.

IV. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan
okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek: 1.)
késedelmi kötbér, 2.) meghiúsulási kötbér 3) hibás teljesítési kötbér.

2. Vállalkozót a teljesítés időtartamának, mint kötbérterhes teljesítési határidőnek a késedelmes
túllépése esetén, a késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj ….%-ának
megfelelő összegű késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető
mértéke: a nettó vállalkozási díj ….%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30
naptári napot, úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a
vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell
meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.

3. Ha a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó az általános
forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás …..%-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.

4. Amennyiben az szerződés teljesítése során a Vállalkozó által a 2. számú értékelési szempontra
megajánlott szakember nem vesz részt a teljesítésben vagy nem olyan arányban vesz részt a
teljesítésben, ami a 2. számú értékelési szemponthoz rendelt súlyszám alapján indokolt, Vállalkozó a
nettó vállalkozói díj …..%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, kivéve a
Kbt. 138. § (4) bekezdése szerinti esetben, azaz, ha a cseréhez az ajánlatkérő hozzájárult, és az
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értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű
szakember kerül bevonásra.

5. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a 3. számú értékelési szempont tekintetében tett
megajánlásának megfelelő jótállási kötelezettségét, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj …%-ának
megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

6. A szerződés IV.4-5. pontja szerinti hibás teljesítési kötbérek maximálisan érvényesíthető mértéke: a
nettó vállalkozási díj ….%-a. Amennyiben a Vállalkozó által fizetendő hibás teljesítési kötbér
összesített mértéke meghaladja a nettó vállalkozási díj ….%-át, úgy Megrendelő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a
teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

7. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, eszközökért és a
vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a minimumként meghatározott 36 hónapon felül, (a nyertes
ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam szerint) …. hónap, azaz összesen …….. hónap jótállást
vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Amennyiben a teljesítés
tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (így különösen a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet) a
jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a
vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak.

8. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést
követő 5 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, a javítási
munkákat, a felülvizsgálatot követő 8 munkanapon belül megkezdi, és a Megrendelő által
megállapított határidőre befejezi. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések
tekintetében Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül felülvizsgálja a meghibásodást, a
javítási munkákat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és azt
határidőben nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a
Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát
a Vállalkozóval szemben elvesztené.

9. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig újból kezdődik.

10. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen
használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár miatt következett be.

11. Megrendelő a késedelmi, meghiúsulási, illetve a hibás teljesítési kötbér összegére számviteli
bizonylatot helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel
ellátott levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a
kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat
kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött tértivevényes
levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban nem vitatható, a
kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell tekinteni.

V. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét.
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2. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy
egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik
személynek okoztak.
A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb
költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési
segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

A Vállalkozó köteles helyt állni azon károk megtérítéséért, melyek a pénzügyi fedezetül szolgáló
támogatás megvonása vagy részbeni megvonása miatt keletkeztek, akkor, ha a támogatás megvonás
okának bekövetkezéséért a Vállalkozót felelősség terheli.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

VI.1. A szerződés felmondása a Kbt. 143. § alapján

Megrendelő – a Kbt. 143. § (3) bek. alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

VI.2. A szerződés azonnali hatályú felmondása

1. A jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal
felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha jelen
szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan megszegi, vagy
olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának
elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval
szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is. Súlyos szerződésszegésnek
minősül, a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási indokokon túlmenően,
különösen:

1. a Vállalkozó alapos indok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a teljesítést;
2. a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére az előírt határidőn belül nem javítja

ki;
3. Vállalkozó egyéb szerződéses kötelezettségének – Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem –

tesz eleget.

2. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának
nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a
Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra
hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére.
Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a
szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

3. A Megrendelő …. napot meghaladó vállalkozói késedelem esetén a ….. naptól kezdődően jogosult
azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be,
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amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha
a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési
meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve felszámolási- vagy végrehajtási
eljárást elrendelő határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges
változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül
írásban értesíteni.

5. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó alvállalkozója az előzmény közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró ok hatálya alá kerül.

6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési
Hatóságnak bejelenteni, ha

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához
vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával,
amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek
tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt,
valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra
vonatkozóan perindításra.

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított
megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha
a szerződésszegés szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez
vezetett, valamint a Vállalkozóként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős,
(részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a
Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely
átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az
adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás
jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az olyan
okból következettbe, amelyért a Megrendelő felelős).

VII. KAPCSOLATTARTÁS

1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést az e-építési naplóban, illetve
írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak.
A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy
átvette.

A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos
kérdésekben:

Megrendelő részéről Vállalkozó részéről
Név: Név: …
Beosztás: Beosztás: …
Telefon: Telefon: …
Fax: Fax: …
Mobil: Mobil: …
E-mail: E-mail: …

Megrendelő és Vállalkozó ügyvezetője/képviselője a szerződés teljesítése során jogosult más
kapcsolattartó kijelölésére is, erről a Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni.
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VIII. HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés megvalósulása (pl. előállítás, szállítás, hulladékká válás)
során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé terhelő, az
erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki.

2. Vállalkozó vállalja az irodai papírhasználat környezeti hatásainak minimalizálását (újrahasznosított
alkotórész a papírban, fehérítetlen papír, kötelező kétoldalas nyomtatás). Vállalkozó vállalja, hogy a
papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel a kommunikációt elsősorban elektronikus úton folytatja.

4. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés során környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök,
termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél.

IX. VEGYES RENDELEKZÉSEK

IX.1. Hatályba lépés

A jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napjától hatályos.

Mindkét fél kijeleni, hogy
 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és

teljesítésére;
 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága,

vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

 a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a
megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával – a szerződés hatálybalépésétől függetlenül – véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond Megrendelővel szemben a szerződés hatályba nem lépéséből eredő
valamennyi közvetlen és közvetett igényének érvényesítéséről.

IX.2. A szerződés módosítása

A szerződő felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést. Nem minősül
szerződésmódosításnak a Felek adataiban, bankszámlaszámában, kapcsolattartó adataiban,
nyilatkozattételre jogosult képviselői adataiban bekövetkezett változások.

IX.3. Beszámítás

 A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

IX.4. Vis maior

Vis maior esemény bekövetkeztéről, vagy megszűnéséről a Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni
egymást. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik Vállalkozó hatáskörén,
elháríthatatlan, a szerződés hatályba lépése után áll elő és megakadályozza az ésszerű teljesítést. Ilyen
esemény különösen a tűzvész, árvíz, egyéb szélsőséges időjárási anomália, járvány, szélsőséges
biztonsági intézkedések, általános sztrájk. A Vállalkozó csak az előző feltételek együttes fennállása
esetén hivatkozhat vis maiorra.
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IX.5. Felhasználási jog

Megrendelő a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható
felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

IX.6. Titoktartás, adatvédelem

A szerződés teljesítése során az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdés
szerinti fogalmi körbe tartozó üzleti titok védelemben részesül.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei között, a szerződés
időtartama alatt – továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén időbeli korlátozás nélkül, a
továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja
semmilyen formában a szerződés teljesítése során tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos
- műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak
erre korlátozva a know-how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó
információkat, számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez Megrendelő előzetesen, írásban
hozzájárult vagy ha azok jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján
közérdekűnek vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés teljesítése során
használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti,
nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség – amennyiben
van(nak) – az alvállalkozó(k)ra, és a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.

Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a közbeszerzési eljárás lefolytatása
során tudomására jutott műszaki információkat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja
fel. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a műszaki leírást sem részben, sem egészben harmadik
személynek nem adja át. Ezen kötelezettségének megszegése esetén Vállalkozó kártérítési
kötelezettséggel tartozik.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződés a Kbt. 43. § (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adat, azok
nyilvánosságra hozatala üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Megrendelő a Kbt. 43. §
(1) bekezdés b) pontja alapján jelen szerződést, a szerződéskötést követően haladéktalanul közzéteszi
a Közbeszerzési Hatóság által működtetett CoRe szerződés-nyilvántartó rendszerben és az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződés tárgyát, a Felek nevét, a szerződés értékét,
időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően közzéteheti a
honlapján, illetve az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek:

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják
a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet
(„GDPR”) rendelkezéseit.
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Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és
kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról,
közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon
munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést,
akik részére ez indokolt és szükséges. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan
szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes
adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során a GDPR 4. cikk 9. pontja
alapján azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. Ezen szervek adatkezelésének
jogszerűségéért a Felek nem tartoznak felelősséggel. A személyes adatok uniós vagy a tagállami
joggal összhangban történő továbbításán túlmenően a Felek személyes adatot meghatározott harmadik
személy számára nem tesznek hozzáférhetővé.

IX.7. Átláthatóság

Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozási díj, mint költségvetési pénzeszköz
felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszéknek, illetve a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatalnak ellenőrzési jogosultsága van, valamint azt, hogy a szerződés lényeges tartalmának
megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint a Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést,
illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a Vállalkozó
nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen
pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévülésig jogosult a
Vállalkozó átláthatóságával összefüggő adatait kezelni. A Vállalkozó a jelen pont szerinti
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.

IX.8. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

IX.9. Jogviták rendezése

Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más szerződési
rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a szerződési feltétel
közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának megfelelő értelmezésére és esetleges
módosítására, összhangban a Kbt. 141. §-ával.

A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot.
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Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30
napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediátori
közreműködést, sem eseti, sem állandó választott bíróságot. Amennyiben az egyezség nem jön létre,
úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő vagyonjogi ügyeik tekintetében kikötik – a Megrendelő
székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetőleg Törvényszék illetékességét.

IX.10. Aláírás

Jelen szerződés a mellékletek nélkül … oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt, ……………………., ……………………...

………………………………………..
[*]

Megrendelő

……………………………………..
[*]

Vállalkozó
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1. sz. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott ………, mint a ………. (székhely: …..) képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem
tudatában a „Polgármesteri hivatal villamos rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás során -
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdés (1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Kelt.: ……………….

……………………………………………
cégszerű aláírás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény
3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a
társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a
külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.


